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1186255339/0800
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l.
Vymezeni pojmi

1.1. Vymezeni pojmii:
a) objednatelem je zadavatel po uzavieni smlouvy na plnéni vefejné zakazky nebo zakazky.
b) zhotovitelem je dodavatel po uzavfeni smlouvy na plnéni vefejné zakazky nebo zakazky.

2:1.

¢) podzhotovitelem je poddodavatel po uzavieni smlouvy na pln&ni vefejné zakazky nebo zakéazky.

d) pfislusnou dokumentaci je dokumentace zpracovand v rozsahu stanoveném jinym pravnim
pfedpisem (vyhlaskou &. 169/2016 Sb.).

e) polozkovym rozpoétem je zhotovitelem ocenény soupis stavebnich praci dodavek a sluzeb, v némz
jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u viech poloZek stavebnich praci, dodavek a sluzeb a
jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené mnoZstvi.

f) vyb&rovym Fizenim je vybérové fizeni o zadéani vefejné zakazky, na zaklad€ kterého byla uzaviena
tato smlouva o dilo.

IL
Piedmét smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provést na sviij naklad a nebezpeti pro objednatele dilo ,,Singletrack Glacensis
~ Singletrack Zdobnice* a objednatel se zavazuje dilo pfevzit a zaplatit cenu.
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Dilo spociva v provedeni stavebnich praci v rozsahu stanoveném:

- projektovou dokumentaci pro zadadni stavby pod ndzvem ,Singletrack Zdobnice, projektova
dokumentace pro provedeni a zadani stavby, zpracovanou Ing. Vlastimilem Rapantem v 1/2019
(déle jen ,,Projektova dokumentace®); Projektova dokumentace je pfilohou ¢&. 1 této smlouvy a jeji
nedilnou soudasti (na digitalnim nosi¢i na cd); Projektova dokumentace je piislusnou dokumentaci
ve smyslu bodu 1.1.;

- cenovou nabidkou zhotovitele, kterd byla pfedlozena v rimci zadavaciho fizeni (dale jen ,,Cenova
nabidka®); Cenova nabidka je piilohou €.2 této smlouvy a jeji nedilnou sou¢ésti. Cenova nabidka je
polozkovym rozpo¢tem ve smyslu bodu 1.1.; )

- dokumentaci vybérového Fizeni (dale jen ,,dokumentace VR*).

Dilo ma byt financovano z programu preshraniéni spoluprace Interreg V-A Ceska republika — Polsko
giéle jen Interreg)- dotace poskytnuté EU (Evropsky fond pro regionalni rozvoj) a ze statniho rozpoétu
R.

Povinnost zhotovitele provést dilo dle této smlouvy zahrnuje zejména:

a) provedeni veskerych stavebnich praci, dodavek a sluzeb uvedenych v pfilohach ¢. 1 a ¢. 2,

b) zpracovani projektové dokumentace skute¢ného provedeni dila,

c) geodetickeé zaméteni dila,

d) prabé&zny aklid mista pro provadéni dila v€etng likvidace odpadu,

e) ové&feni polohy stavajicich podzemnich inZenyrskych siti a jejich vyty&eni,

f) zajisténi bezpednosti provozu na komunikacich v miste€ pInéni, pokud bude provadénim dila dotéen
provoz na komunikacich, v&etné zajisténi dopravniho znaceni po dobu provadéni dila,

g) dopravu osob, materialu, strojii a naradi po celou dobu provadéni dila,

h) zajidténi pravidel publicity dle Obecnych pravidel pro Zadatele a pfijemce programu Interreg
(dodasny billboard a stala pamétni deska),

i) uvedeni dila do provozu, zaskoleni obsluhy, potizeni fotodokumentace.

Dilo musi byt provedeno v souladu s harmonizovanymi, platnymi a doporu¢enymi CSN, zikony,
vyhlaskami, nafizenimi vlady a jinymi pravnimi pfedpisy, zejména hygienickymi, protipoZzarnimi a
predpisy tykajicimi se bezpe&nosti prace, které se vztahuji na provadéni dila, na dobu jeho Zivotnosti a
jeho provozovani.

Mistem pInéni jsou katastralni (zemi Mala Zdobnice a Velka Zdobnice.

Zhotovitel je povinen zajistit ve své pé€i a na své naklady veskeré poddodavatelské prace, pokud jejich
provedeni podzhotovitelem tato smlouva umoZziiuje, a za jejich provedeni odpovida objednateli tak,
jako by je provadél sam zhotovitel.

Zhotovitel potvrzuje, Ze se v plném rozsahu seznamil s Projektovou dokumentaci, rozsahem a povahou
dila, Ze jsou mu znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a Ze
disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k provedeni dila nutné.

Zhotovitel se zavazuje, Ze dilo provede v souladu s vyjadfenimi, souhlasy a stanovisky, ve znéni
pfipadnych zmén a doplitki, které mu objednatel predd nejpozdéji pfi pfedani stavenisté.

Podminkou pfedani dila je i pfedani piislusnych dokladi o provedenych zkouskdch a revizich,
pouzitych materialech (prohlaSeni o shodé¢ dle zdkona &. 22/1997 Sb., ve znéni pozdéjSich zmén) a
ostatnich dokladd vyplyvajicich z Projektové dokumentace a stavebniho povoleni.

V piipadé rozporu mezi smlouvou a jejimi pfilohami maji vZzdy prednost ujednani této smlouvy.
V pfipadé rozporu mezi pfilohami navzdjem mé pfednost pffloha s niz3im &islem.

]:[[4
Doba plnéni

Zhotovitel zahaji stavebni prace na realizaci dila do 5 pracovnich dnii od vyzvy objednatele.

Pokud zhotovitel nezah4ji stavebni prace na realizaci dila ve sjednané lhité, ackoliv mu objednatel
umoznil provadéni dila, ma objednatel vii¢i zhotoviteli pravo na smluvni pokutu ve vysi 1 000,- K¢ za
kazdy den prodleni.

Zhotovitel se zavazuje dokonéit veskeré stavebni prace na dile do 30.4.2020.
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Pokud z divodu na strané objednatele dojde k asovému posunu terminu zahajeni stavebnich praci a
tyto budou moci byt zahdjeny az po 10.6.2019, mé zhotovitel pravo pozadovat po objednateli posunuti
termint pro provedeni piisluSnych ¢asti dila uvedenych v bod& 3.3. této smlouvy o stejny podet dni, o
ktery mu objednatel umoZnil zahajit stavebni prace pozd&ji a objednatel je povinen takovému
pozadavku zhotovitele vyhovét.

V pfipadg, Ze se v prib¢hu provadéni dila dohodnou strany na provedeni tzv. vicepraci, tj. zmé&n, pro
které bude nutné zménit zavazek z této smlouvy, pak ma zhotovitel pravo pozadovat prodlouzeni doby
pro provadéni dila pouze v pfipadg, Ze cena vicepraci po odedteni ceny ménépraci, které se nebudou
provadét, pfevysi piivodni Celkovou cenu dila (pfed uzavienim jakéhokoliv dodatku ke smlouvé, jimz
by doslo ke zméné ceny dila) o vice jak 5 %. O pfipadném prodlouZzeni doby pro provedeni dila bude
uzavien pisemny dodatek k této smlouvé.

Iv.
Cena dila

Celkova cena dila byla dohodnuta ve vysi 3 735 000.K¢& (v této smlouvé oznaceno téZ jako ,,Celkova
cena dila®). Celkova cena dila nezahrnuje daii z pfidané hodnoty (dale jen ,,DPH*).

DPH bude stanovena a hrazena v souladu s pravnimi predpisy platnymi ke dni uskute&néni
zdanitelného plnéni.

Celkova cena dila je stanovena na zaklad¢ Cenové nabidky jako soudet dil¢ich poloZzek uvedenych
v Cenové nabidce a je cenou nejvyse piipustnou. Ceny uvedené v Cenové nabidce obsahuji veskeré
naklady souvisejici s provedenim dila, vedlej$i naklady souvisgjici s umisténim stavby, zafizenim
stavenisté a ostatni naklady souvisejici s plnénim podminek Zaddvaci dokumentace.

Celkova cena dila miize byt zm&néna pouze za niZe uvedenych podminek:

a) pokud se pfi provadéni dila vyskytnou skuteCnosti, které nebyly v dobé& sjednani této smlouvy
znamy, zhotovitel je nezavinil ani nemohl predvidat a tyto skuteénosti maji prokazatelny vliv na
sjednanou cenu dila;

b) pfi realizaci dila se zjisti skute€nosti odlidné od Projektové dokumentace (napf. neodpovidajici
geologické udaje apod.);

¢) v dalsich pfipadech uvedenych v ¢lanku V. této smlouvy.

V'
Zmény rozsahu a ceny dila

Veskeré viceprace, zmény, dopliiky nebo roziifeni i omezeni rozsahu dila, musi byt vZdy pted jejich
faktickou realizaci pisemné odsouhlaseny objednatelem formou dodatku. Pokud zhotovitel provede
nékteré z téchto praci ¢i dodavek bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele ve formé& dodatku,
ma objednatel pravo odmitnout jejich thradu a to i v p¥ipadé€, dojde-li k odstoupeni od smlouvy, a
muize poZadovat odstranéni takovychto praci ¢i dodavek.

Dojde-li pfi realizaci pfedmétu dila k jakymkoliv zménam, doplitkim nebo rozsifeni pfedmétu dila na
zaklad¢ poZadavku objednatele, je objednatel povinen pfedat zhotoviteli soupis téchto zmén, ktery
zhotovitel oceni podle cenové urovné a jednotkovych cen pouZitych pro navrh ceny dila. Pokud se
bude jednat o viceprace, které v polozkach nebyly ocenény pro navrh ceny dila, budou jednotlivé
polozky ocenény maximalné v cenach ceniku RTS v aktudlni cenové trovni obdobi realizace dila,
ponizené u kazdé poloZky o tolik procent, o kolik byla nizsi celkova cena dila bez DPH nabidnuta
zhotovitelem v zaddvacim fizeni oproti pfedpokldadané hodnoté vefejné zakazky (bez DPH), jak ji
objednatel uvedl v Zadavaci dokumentaci; v pfipadé, Ze celkova cena dila bez DPH nabidnutad
zhotovitelem byla stejna nebo vy$si nez pfedpokladana hodnota vefejné zakazky (bez DPH), pak budou
jednotlivé polozky ocenény maximaln€ v cenach ceniku RTS v aktudlni cenové urovni obdobi
realizace dila. V odiivodnénych ptipadech se strany mohou dohodnout jinak.

Bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele nesmi byt pouZity jiné materialy ani technologie, ani
provedeny jakékoli zmény oproti Projektové dokumentaci, jejimu pfipadnému upfesnéni, a Cenové
nabidce. Soucasné se zhotovitel zavazuje a odpovida za to, Ze pfi realizaci dila nepouzije Zadny
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material, o kterém je v dobé jeho uZiti znamo, Ze je Skodlivy. Pokud tak zhotovitel u¢ini, je povinen na
pisemné vyzvani objednatele provést okamZit¢ ndpravu a vekeré naklady s tim spojené nese
zhotovitel.

Objednatel je opravnén i v priibéhu realizace pozadovat zamény materialii, vyrobki, konstrukci a
technologii oproti ptivodné navrzenym a zhotovitel je povinen na tyto zamény pfistoupit, pfi¢emz timto
jednanim nesmi dojit k porufeni Metodického pokynu po oblast zadavani vefejnych zakazek pro
programové obdobi 2014-2020, postupovano bude pfiméfené dle principl zakona o zadavani vefejnych
zakazek. Pozadavek na zaménu materidli musi byt pisemny. Pokud v disledku zdmény materiald
dojde ke zvySeni ¢i sniZeni ceny dila, strany si tyto rozdily vypofadaji, a to dodatkem ke smlouvé.

Objednatel si vyhrazuje pravo doplnit rozsah dila o dal$i prace a dodavky, a to i bez souhlasu
zhotovitele, ktery je povinen tyto dalsi prace a dodavky akceptovat a za uhradu provést. Objednatel si
dale vyhrazuje prdvo jednostranné zmeénit rozsah dila (zejména ho omezit) a to i bez souhlasu
zhotovitele. O neprovedené prace a dodavky (tzv. ménéprace) bude sniZzena cena dila. Zhotovitel je
povinen na zménu rozsahu dila poZadovanou objednatelem pfistoupit. V pfipadé zmény rozsahu dila
bude mezi smluvnimi stranami uzavien dodatek, a to v souladu se zdkonem o zadévéni vefejnych
zakazek.

VI
Fakturace, platebni podminky

V priibéhu provadéni dila nebude objednatel poskytovat zhotoviteli Zadné zalohy.

Veskeré provedené prace a dodavky budou 1x mésiéné fakturovany.

Pied vystavenim faktury zhotovitel predlozi technickému dozoru stavebnika (TDI) nebo zastupci
objednatele pro véci technické vzdy nejpozdéji do 5. dne mésice nasledujiciho po mésici, v némz byly
prace provedeny, soupis takto provedenych praci a dodavek ocenény v souladu s Cenovou nabidkou.
Soupis provedenych praci a dodavek predlozi zhotovitel elektronicky ve formatu, ktery objednatel
zhotoviteli sdéli. Soudasti textu faktury musi byt nazev a registrani &islo projektu: ,Singletrack
Glacensis®, registra¢ni ¢islo CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_025/0001217.

Po odsouhlaseni soupisu provedenych praci a dodavek zastupcem objednatele pro véci technické
vystavi zhotovitel fakturu ve dvou vyhotovenich.

Dnem uskuteénéni zdanitelného plnéni je vZdy posledni den kalendainiho mésice, za ktery je soupis
zpracovan a odsouhlasen.

Nedilnou soulasti kazdého vyhotoveni faktury musi byt soupis provedenych praci a dodavek
odsouhlaseny zastupcem objednatele pro véci technické. Bez tohoto odsouhlaseného soupisu praci a
dodavek je faktura netiplna a objednatel neni povinen ji uhradit.

Kone¢nou fakturu vystavi zhotovitel ke dni predani dila. Pfilohou koneéné faktury musi byt téz
pfedavaci protokol této ¢asti dila.

Nedojde-li mezi ob&ma stranami k dohodé& p¥i odsouhlaseni mnozstvi nebo druhu provedenych praci a
dodavek, je zhotovitel opravnén fakturovat pouze prace a dodavky, u kterych nedoslo k rozporu.

Splatnost faktur &ini 30 dnli ode dne, kdy zhotovitel dorudi opravnéné vystavenou fakturu véetné piiloh
objednateli.

Faktury musi obsahovat naleZitosti daftového dokladu a musi formou a obsahem odpovidat zakonu o
G¢etnictvi a zdkonu o dani z pfidané hodnoty.

Faktura musi dale obsahovat ¢islo i¢tu zhotovitele a prohlaseni zhotovitele, Ze:

- &islo t&tu zhotovitele uvedené na faktufe je zvefejnéno spravcem dané podle § 96 zdkona o DPH;

- zhotovitel neni spravecem dané¢ veden jako nespolehlivy platce DPH ve smyslu § 106a zakona o
DPH.

V pfipadé, ze faktura nebude obsahovat naleZitosti uvedené v tomto bodég, nebo zhotovitel bude ke dni

uskutenéni zdanitelného plnéni v pfisluiné evidenci uveden jako nespolehlivy platce, je objednatel

opravnén uhradit &astku odpovidajici vysi DPH vy¢islené na této faktufe pfimo na dcet spravce dané

podle § 109a zakona o DPH.

Objednatel je opravnén stanovit zhotoviteli dalSi pozadavky na obsah a podobu faktur, a to pfed
vystavenim prvni faktury, nebo i v prib¢hu provadéni dila s ohledem na poZadavky poskytovatele

4
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dotace. Zhotovitel je povinen takové pozadavky objednatele na obsah a podobu faktur akceptovat.
V piipadé, Ze vystavend faktura nebude obsahovat nékterou z dohodnutych &i stanovenych naleZitosti
nebo nalezitosti, ptilohy nebo Gdaje dle pozadavkii objednatele, neni objednatel povinen takovou
fakturu uhradit a zhotovitel je povinen vystavit novou fakturu s opravenymi udaji ¢i nalezitostmi,
pfi¢emz opétovnym dorucenim nové faktury poéne bézet nova lhiita splatnosti od za¢atku.

Dojde-li ze strany objednatele k prodleni pfi thradé faktury, mé zhotovitel vii¢i objednateli pravo na
urok z prodleni ve vy$i 0,03 % z dluzné ¢astky za kazdy den prodleni.

Objednatel si vyhrazuje pravo kontroly dodacich listd (v€. technickych listl) veskerych materiald.
Pokud toto svoje pravo bude chtit uplatnit, je povinen o to zpiisobem uvedenym v &lanku XVIL
pisemné pozadat zhotovitele s uvedenim toho, které materialy pozaduje doloZit.

Vznikne-li podle této smlouvy objednateli pravo na zaplaceni smluvni pokuty vici zhotoviteli, je
objednatel opravnén, nikoliv povinen, thradu smluvni pokuty po zhotoviteli pozadovat.

Jestlize se objednatel rozhodne uplatnit pravo na zaplaceni smluvni pokuty, vystavi zhotoviteli
penalizaéni fakturu a je opravnén jednostranné zapoditat tuto svoji pohledavku vid¢i pohledavkam
zhotovitele. Objednatel je opravnén kdykoliv zapodist své i nesplatné pohledavky vii¢i zhotoviteli proti
pohledavkam zhotovitele vii¢i objednateli z této smlouvy.

VIL
Predani a pFevzeti dokumentace

Objednatel protokolarné preda zhotoviteli 1 vyhotoveni Projektové dokumentace bez soupisu
stavebnich praci, dodavek a sluzeb, a to nejpozdéji pii pfedani stavenists.

Zhotovitel mél pfed podpisem této smlouvy jiz Projektovou dokumentaci k dispozici v ramci
vybérového fizeni.
Za spravnost a tiplnost piedané Projektové dokumentace odpovida objednatel.

Zhotovitel je povinen pfedat objednateli nejpozdéji v den pfedani dila dvé vyhotoveni projektové
dokumentace skute¢ného provedeni dila, vietné geodetického zaméfeni dila. Geodetické zaméfeni
bude piedano jak v tisténé, tak v elektronické podobé.

Piedani projektové dokumentace skuteéného provedeni dila, véetné geodetického zaméfeni dila, je
podminkou pro pfevzeti dila objednatelem.

VIIL
Stavebni denik
Zhotovitel je povinen ode dne pfevzeti staveni$té vést o pracich, které na dile provadi, stavebni denik,
do kterého je povinen zapisovat viechny skute¢nosti rozhodné pro plnéni smlouvy. Zejména je povinen
do néj zapisovat idaje o &asovém postupu praci, o jejich jakosti, poty osob na stavbé apod. Povinnost
vést stavebni denik koné&i pfedanim a prevzetim dila; v pfipadé, ze dilo bude pfevzato s vadami &i
nedodélky, kon&i povinnost vést stavebni denik az okamzZikem odstranéni posledni z takovych vad a
nedodélka.

Stavebni denik musi mit naleZitosti uvedené ve stavebnim zakoné a jeho provadécich predpisech.
Veskeré listy stavebniho deniku musi byt vzestupné oislovany.

Zapisy do stavebniho deniku &itelné zapisuje a podepisuje zastupce zhotovitele pro véci technické vzdy
ten den, kdy byly prace provedeny, nebo v den, kdy nastaly okolnosti, které jsou pfedmétem zijmu,
resp. jsou z pohledu provadéni dila vyznamné. Mezi jednotlivymi zaiznamy ve stavebnim deniku nesmi
byt vynechana volna mista. Mimo zastupce zhotovitele pro véci technické miize do stavebniho deniku
provadét potiebné zdznamy pouze objednatel, zastupce objednatele pro véci technické, technicky dozor
stavebnika (TDI), pfislu§né orgény statni spravy a osoby ur¢ené pravnimi pfedpisy.

Nesouhlasi-li zhotovitel se zapisem, ktery uéinil objednatel nebo jeho zastupce pro véci technické nebo
technicky dozor stavebnika (TDI) do stavebniho deniku, musi k tomuto zépisu pfipojit svoje stanovisko
nejpozdéji do 3 pracovnich dnd, jinak se ma za to, Ze s uvedenym zépisem souhlasi.

Objednatel je povinen vyjadfovat se k zdpisim ve stavebnim deniku udinénym zhotovitelem nejpozdéji
do 5 pracovnich dnfi od u¢inéni zapisu.
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Zapis ve stavebnim deniku neni zménou smlouvy, ale miZe slouZit jako podklad pro vypracovani
dodatkl a zmén smlouvy.

IX.
Staveni§té

Stavenidtém se rozumi vzdy prostor uréeny Projektovou dokumentaci & jinym dokumentem
pro provadéni dila a pro zafizeni stavenisté.

Objednatel preda zhotoviteli celé staveniSté v den zahdjeni stavebnich praci. O piedani staveni$té sepidi
strany pisemny zapis.

Zhotovitel je povinen zajistit fadné vytyCeni staveni$t® a b&hem provadéni dila fadné pedovat o
zékladni smérové a vyskové body a to aZ do pfedani dila objednateli.

Zhotovitel je povinen seznamit se po prevzeti staveniSté s rozmisténim a trasou piipadnych
podzemnich vedeni v prostoru staveni$t¢ a tyto vytycit a ochranit tak, aby v prib&hu provadéni dila
nedoslo k jejich poskozeni.

Zatizeni stavenisté zabezpeduje zhotovitel v souladu se svymi potiebami, Projektovou dokumentaci a
pozadavky objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit v rdmci zafizeni staveni§té podminky pro vykon
funkce zastupce objednatele pro véci technické, technického dozoru stavebnika (TDI), autorského
dozoru zpracovatele Projektové dokumentace a ¢innost koordinatora bezpe&nosti a ochrany zdravi pfi
praci na stavenisti.

Veskera potfebna povoleni k uZivani vefejnych ploch, piipadné k zasahiim do vefejnych komunikaci,
zajistuje na své naklady zhotovitel, ktery také veskeré piipadné poplatky s tim spojené hradi na své
naklady.

Zhotovitel je povinen udrZzovat na pfevzatém staveni$ti poradek a &istotu a je povinen prib&zné
odstratiovat odpady a nelistoty vzniklé pfi provadéni dila. Pokud dojde ke zneisténi komunikace
vlivem provadéni dila, musi ji zhotovitel neprodlené vy¢istit.

Objednatel ma pravo nezahdjit pfejimaci fizeni dila, neni-li na stavenisti pofadek, zejména neni-li
odklizen veSkery zbyly material nebo neni-li odstranén ze staveni$t® odpad vznikly pfi stavebnich
pracich apod.

Nedohodnou-li se strany pfi predani stavebnich praci na jiné lhité, je zhotovitel povinen odstranit
zafizeni stavenisté a vyklidit staveni$té a upravit jej tak, jak uréuje Projektova dokumentace, nejpozdéji
do 7 dnii po predani a pievzeti stavebnich praci. Pokud staveni§t¢ v dohodnutém terminu nevyklidi
nebo pokud jej neupravi do sjednaného stavu, ma objednatel vii¢i zhotoviteli pravo na smluvni pokutu
ve vys$i 1 000,- K¢ za kazdy den prodleni s plnénim takové povinnosti.

Zhotovitel je povinen do 10 pracovnich dnii po terminu zah4jeni stavebnich praci zajistit a umistit na
své naklady na misté ureném objednatelem docasny billboard dle pravidel povinné publicitu programu
s uvedenim, Ze je akce spolufinancovéana z prostfedkil Interreg. Navrh do¢asného billboardu bude pied
jeho vyrobou odsouhlasen zastupcem objednatele pro véci technické. Pro zpracovani a prostorové
usporadani udaji billboardu jsou zdvazné Obecné zasady, které jsou pfilohou Pfiru¢ky pro pfijemce
dotace programu Interreg. Piipadné dal$i pozadavky na obsah a formu dolasného billboardu pfeda
objednatel zhotoviteli nejpozdéji v den predani a prevzeti stavenisteé.

Pokud bude zhotovitel v prodleni s umisténim do¢asného billboardu s uvedenymi naleZitostmi, ma
objednatel vii¢i zhotoviteli pravo na smluvni pokutu ve vy3i 500,- K¢ za kazdy den prodleni.

. Zhotovitel je povinen udrzovat do¢asny billboard dle bodu 9.10 a informace na ném uvedené v souladu

s pravidly publicity dle Obecnych pravidel pro Zadatele a pfijemce programu Interreg. Dodasny
billboard musi byt na staveni$ti umistén po celou dobu provadéni dila. V pfipad€ poruseni jakékoliv
povinnosti dle tohoto bodu mé objednatel viiéi zhotoviteli pravo na smluvni pokutu ve vysi 500,- K& za
kazdé poruseni.

X.
Podminky provAdéni dila ve vazbé na zajisténi fadného plnéni

Objednatel je po celou dobu provadéni dila jeho viastnikem.
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Nebezpeti skody na dile po celou dobu provadéni dila nese zhotovitel.

Zhotovitel se zavazuje respektovat podminky zadavatele. Zejména se zavazuje dodrzet tyto podminky:

- konkrétni umisténi znaCeni (sloupkili, informa¢nich prvki) bude pfedem konsultovat
s objednatelem;

- napojeni singletrackd na lesni cesty nesmi pferusit pfikopy, pokud jsou. V piipadé, Ze by napojeni
na lesni cesty bylo v misté, kde je lesni cesta vybavena piikopem, musi dojit k jeho prevedeni
potrubim o dostateéné propustnosti, ¢i drénem z lomového kamene;

- napojeni singletracku musi byt provedeno na troveii nivelet lesni cesty, a to tak, aby nedochazelo
k poruSovani svahu a konstrukénich vrstev lesni cesty (dostate¢né zaloZeni napojeni napf. lomovym
kamenem);

- nesmi dojit k napojeni singletracku na lesni cestu, které by zapfi¢inilo vtékani vod na povrch lesni
cesty (napt. zafez cyklotrasy skrz zemni val lesni cesty, ktery ve stdvajicim stavu zadrzuje
povrchovou vodu);

- nezbytné kaceni stromi v trase singletracku bude zajisténo takto:

- neprodlené po pfedani staveni$t€ zhotovitel projedna s objednatelem, které stromy jsou
urceny ke smyceni;

- tyto stromy jsou vlastnictvim vlastniki pozemku, ktefi jejich smyceni odsouhlasi a zajisti na
sviij vrub;

- objednatel v soucinnosti s vlastniky pozemkii sjedna postup a harmonogram smyceni téchto
stromti;

- pokud nebudou kéaceni a harmonogram smycenf mezi vlastniky pozemki a objednatelem
odsouhlaseny do 3 mésict ode dne, kdy zhotovitel pfevezme staveniité, ma zhotovitel pravo
pozadovat pifiméfené prodlouzeni terminu pro provedeni dila.

- zhotovitel zajisti v ramci smlouvy smyceni ostatnich dfevin (kefi apod.) v trase, které
objednatel dle jednani s vlastniky oznaci ke smyceni mimo vyse uvedeny rezim.

Zhotovitel se sezndmi se stanoviskem AOPK CR, Sprava CHKO Orlické hory, Rychnov nad
Kné&znou, Cj. 02405VC/18-2, které je soudasti projektové dokumentace a bude postupovat v souladu
s timto stanoviskem, které je pfilohou této smlouvy.

Veskeré prace musi byt provadény s ohledem na moznost pohybu osob v okoli stavenisté.

Zhotovitel je pfi provadéni dila povinen postupovat s nélezitou odbornou pééi tak, aby nezpisobil
Skodu objednateli, ani tfetim osobam. Zhotovitel je povinen pii provadéni dila zajistit, aby se v misté
provadéni dila nepohybovaly neopravnéné osoby.

Zhotovitel je povinen umoznit vykon technického dozoru stavebnika (TDI), zastupce objednatele pro
véci technické a autorského dozoru zpracovatele Projektové dokumentace po celou dobu provadéni dila
i po dobu odstratiovani vad a nedodélki, pokud budou tyto uvedeny v pieddvacim protokolu o pfedani
dila.

Zhotovitel bude pfi provadéni dila respektovat a plnit podminky stanovené pro provadéni dila
objednatelem, dot&enymi organy statni spravy a spravci inZenyrskych siti.

Objednatel je opravnén kdykoliv béhem provadéni dila provadét kontrolu provadéni dila a v pfipadg,
7e zjisti nedostatky pInéni, stanovi zhotoviteli termin k népravé. Pokud zhotovitel porudi tyto pokyny
objednatele, je objednatel opravnén od této smlouvy odstoupit.

10.10.Zhotovitel je povinen b¢hem provadéni dila informovat objednatele o veskerych skuteénostech

rozhodnych pro fadné provadéni dila. V pribéhu provadéni dila bude TDI svolévat kontrolni dny, a to
zpravidla 1x za 14 dni, nebude-li objednatel poZzadovat ¢astéjsi frekvenci kontrolnich dnd.

Kontrolnich dnil se budou G&astnit:

- zastupce objednatele pro véci technicke,

- technicky dozor stavebnika (TDI),

- zastupce zhotovitele pro véci technické,

- zpracovatel Projektové dokumentace,

- osoby pfizvané k acéasti nékterou ze shora uvedenych osob

Z kontrolnich dnii budou svolavatelem (TDI) pofizeny pisemné zapisy v Ceském jazyce, piicemZ
témito nelze ménit tuto smlouvu ani jeji piilohy.
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10.11.Zhotovitel je povinen alespoii 3 pracovni dny pfedem pisemné (nikoli jen zdpisem ve stavebnim
deniku, i kdyZ do né&j se vyzva také zapide) nebo e-mailem na adresy uvedené ve stavebnim deniku
vyzvat objednatele ke kontrole a provéfeni praci, které budou v dal$im postupu zakryty nebo se stanou
neptistupnymi. Neu¢ini-li tak, je povinen na Zadost objednatele, u¢inénou kdykoli, odkryt prace, které
byly zakryty nebo které se staly nepfistupnymi, a to na sviij naklad.

10.12.Zhotovitel v plné mife odpovidé za bezpecnost a ochranu viech svych zaméstnanct a podzhotovitelii v
prostoru staveni$té a zabezpeti jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomiickami a jejich pougeni
dle pfislusnych pravnich predpist. Déle se zhotovitel zavazuje dodrzovat veskeré hygienické predpisy
a pfedpisy z oblasti BOZP, z oblasti ochrany Zivotniho prostfedi a protipoZarnich pfedpisi.

10.13.Zhotovitel je povinen pfi provadéni dila dodrzovat platné CSN a bezpe&nostni predpisy a dalsi obecné
zavazné pravni pfedpisy, které se tykaji jeho Cinnosti. Pokud porudenim t&chto predpisi nebo
provadénim dila vznikne komukoliv $koda, je zhotovitel povinen $kodu bez zbyteéného odkladu
odstranit a neni-li to mozné, tak finan¢né nahradit. Veskeré ndklady s tim spojené nese zhotovitel.

10.14.Zhotovitel je povinen v kazdém okamziku zajistit dilo, material a své stroje ¢i nafadi nutné k provadéni
dila a zafizeni staveni§t¢ proti poskozeni, ztraté a odcizeni.

10.15.Zhotovitel predlozi prohlaseni o shodé dle zakona &. 22/1997 Sb., ve znéni pozdé&jdich predpisd,
u materiali pfipravenych pro provadéni dila, a to je$té pred jejich zabudovanim do dila. Nepredlozi-li
toto prohldSeni o shodé, nesmi material zabudovat do dila, a pokud tak v rozporu s touto povinnosti
uini, je povinen tento material na své naklady z dila odstranit, a to na zakladé vyzvy objednatele.

10.16.Nejpozd€ji 10 pracovnich dnii pfed predanim a pievzetim dila objednatelem je zhotovitel povinen
zajistit a umistit na své ndklady na mist€ uréeném objednatelem stdlou pamétni desku. Navrh stalé
pamétni desky a jeji umisténi bude pred jeji vyrobou odsouhlaseno zastupcem objednatele pro véci
technické. Pro zpracovani a prostorové uspofadani udaju stalé pamétni desky jsou zédvaznid Obecna
pravidla pro zadatele a pfijemce IROP.
Pokud bude zhotovitel v prodleni s umisténim stdlé pamétni desky, méa objednatel vii¢i zhotoviteli
pravo na smluvni pokutu ve vysi 500,- K& za kazdy den prodleni.

XI.
Kvalifikace zhotovitele a podzhotovitele

11.1. Veskeré odborné prace musi vykonavat zaméstnanci zhotovitele nebo jeho podzhotovitelli majici
pfisludnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci zaméstnancti ¢i podzhotovitelli je zhotovitel na pozadani
objednatele povinen dolozit. V piipad€, Zze zhotovitel kvalifikaci nedolozi, nebo ji doloZi a tato bude
nedostate¢na, méa objednatel vi&i zhotoviteli pravo na smluvni pokutu ve vysi 1 000,- K& za kazdé
takovéto poruseni a je opravnén vykazat prislusné zaméstnance, ktefi nedolozi kvalifikaci, z mista
provadéni dila.

11.2. Zhotovitel je povinen byt kvalifikovany pro provedeni dila (plnéni vefejné zakazky) po celou dobu
provadéni dila, a to v rozsahu, v jakém prokazal svoji kvalifikaci v rimci zadavaciho fizeni. Doklady o
kvalifikaci je zhotovitel povinen na pozéddani objednateli dolozit ve lhiité 10 pracovnich dnii ode dne
Zadosti objednatele. Nepiedlozi-li zhotovitel doklad o kvalifikaci ve stanovené lhiité, ma objednatel
vici zhotoviteli pravo na smluvni pokutu ve vysi 2 000,- K& za kazdy nepiedloZzeny doklad a
objednatel je téZ opravnén od této smlouvy odstoupit.

11.3. Zhotovitel neni opravnén provadét &ast dila, kterou mél provadét podzhotovitel, prostiednictvim
kterého zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadavacim fizeni, sam nebo jinym podzhotovitelem
nesplitujicim pfisluSnou kvalifikaci. Zménit podzhotovitele, prostfednictvim kterého prokazoval
zhotovitel kvalifikaci v zadavacim Ffizeni, je zhotovitel opravnén pouze ve vyjimeénych piipadech
s pfedchozim pisemnym souhlasem objednatele. Zhotovitel je povinen predem pisemné ozndmit
objednateli zdmér zmény podzhotovitele a souCasné je povinen objednateli prokdzat, 7e novy
podzhotovitel spliiuje pfislusnou kvalifikaci ve stejném rozsahu, v jakém ji zhotovitel prokazoval
objednateli v zadavacim Fizeni, a to v souladu s pravidly stanovenymi v § 83 a/nebo v § 85 zékona ¢&.
134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdé&jsich zmén. Pokud by podzhotovitel
navrzeny zhotovitelem nespliioval pfislusnou kvalifikaci, ale zhotovitel by jeho prostfednictvim zadal
provadét dilo, resp. jeho &ast, je objednatel opravnén odstoupit od této smlouvy.
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V pfipadé€, Ze zhotovitel porusi kterékoliv ujednani uvedené v tomto bodé 11.3., ma objednatel vidi
zhotoviteli pravo na smluvni pokutu ve vysi 2 000,- K¢.

Zhotovitel nesmi bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele zménit podzhotovitele, které uvedl
v nabidce pfedloZené v zadavacim fizeni.

V piipad€ poruseni této povinnosti zhotovitelem je objednatel opravnén od této smlouvy odstoupit.
Objednatel nesmi tento souhlas bez zdvazného diivodu odepfit.

Zhotovitel je povinen vést a priibézné aktualizovat seznam viech svych podzhotovitelii podilejicich se
na provadéni dila, véetné vyse jejich podilu na realizaci dila. Tento pfehled je zhotovitel povinen
predlozit objednateli vzdy do 10 dnii ode dne, kdy objednatel o pfedloZeni seznamu pozada zpisobem
uvedenym v ¢lanku XVII., nebo do 10 dnii ode dne, kdy dojde ke zméné v seznamu, a to i bez Zadosti
ze strany objednatele.

Pokud zhotovitel pfedmétny seznam ve stanovené lhiit¢ objednateli nepredlozi, ma objednatel vici
zhotoviteli pravo na smluvni pokutu ve vysi 2 000,- K& za kazdé jednotlivé poruseni.

XII.
Pojisténi

Zhotovitel je povinen byt pojistén proti S8kodam zpiisobenym jeho &innosti, véetné moznych $kod
zpusobenych zaméstnanci zhotovitele, a to minimalné pojisténim odpovédnosti za $kody zplisobené
jeho Cinnosti s limitem nejméné 2 000 000,- K¢, pfi¢emz spolutiCast zhotovitele nesmi piesahnout
200 000,- K¢.

Zhotovitel je povinen shora uvedené poji$téni platné a i¢inné sjednat a po celou dobu provadeéni dila az
do doby odstranéni pfipadnych vad a nedodélkii uvedenych v predavacim protokolu o pfedani dila ho
udrZovat v platnosti a G¢inné.

Doklady prokazujici existenci pojisténi se stanovenym obsahem a rozsahem piedlozil zhotovitel
objednateli pfed uzavienim smlouvy o dilo, a dale je zhotovitel povinen pfedlozit objednateli tyto
doklady na pozidani do 10 dni od obdrZzeni vyzvy objednatele, pficemz objednatel je opravnén
pozadat o pfedloZeni dokladi kdykoliv béhem provadéni dila.

Pokud zhotovitel shora uvedené pojisténi nebude udrZovat v platnosti po celou dobu dle bodu 12.2. této
smlouvy, nebo nedoloZi jeho existenci objednateli nebo ve stanovené lhité, méa objednatel vici
zhotoviteli pravo na smluvni pokutu ve vysi 5 000,- K&; v takovém piipad€ ma objednatel téZ pravo od
této smlouvy odstoupit. Smluvni pokuta smi byt udélena i opakované za kazdé jednotlivé nedolozeni
pojisténi.

X111
Predani dila

Po dokonéeni dila preda zhotovitel dilo objednateli. O piedani dila bude stranami sepsan predavaci
protokol.

Zhotovitel je povinen pfedat objednateli dilo na stavenisti, nedohodnou-li se strany jinak.
Predani dila, resp. jeho &asti, organizuje objednatel, resp. zastupce objednatele pro véci technické.

K prevzeti dila objednatel pfizve zastupce zhotovitele pro véci technické a zpracovatele Projektové
dokumentace vykonavajiciho autorsky dozor.

Zhotovitel je povinen zpisobem uvedenym v ¢lanku XVII. ozndmit objednateli alespoii 3 dny pfedem
den, v némz bude dilo pfipraveno k predani (resp. k zahdjeni pfejimaciho Fizeni) a v némz soucasné
budou objednateli predlozeny vetkeré doklady, na jejichz piedloZeni je vazano prevzeti dila
objednatelem. Pokud ve vy3e specifikovany den budou pfedloZeny veSkeré vySe zminéné doklady a
dilo nebude vykazovat zcela zjevné &i jinak zfejmé vady ¢i nedodélky, objednatel v uvedeny den zahdji
prejimaci fizeni.

Jestlize zhotovitel oznami objednateli, Ze je dilo pfipraveno k pfedani, a pfi pfejimacim fizeni se zjisti,
ze dilo neni podle podminek smlouvy pfipraveno k pfedani nebo nejsou predloZzeny viechny doklady,
na jejichZ pfedloZeni je vazano prfevzeti dila objednatelem, méa objednatel vii¢i zhotoviteli pravo na
smluvni pokutu ve vysi 2 000,- K& za kazdé poruseni.
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13.7. Zhotovitel je povinen pfipravit a doloZit v rimci prejimaciho fizeni dila:
- zapisy a osvéd¢eni o provedenych zkouskach pouzitych materiald,
- zapisy o provéfeni praci a konstrukei zakrytych v prib&hu praci,
- zdpisy o vyzkouSeni zafizeni, o provedenych reviznich a provoznich zkouskach, pokud se vyZaduji
- stavebni denik,
- bankovni zaruku dle bodu 14.7.1. této smlouvy.

13.8. Objednatel neni povinen pievzit dilo, pokud mu nebudou piedény doklady oznadené v této smlouvé
Jjako doklady, bez jejichz ptedani neni objednatel povinen dilo prevzit.

13.9. O predani dila sepie objednatel v misté predani dila predavaci protokol (zapis o predani a prevzeti),
ktery bude obsahovat zejména tyto nélezitosti:
- oznaceni smluvnich stran,
- prohlaseni objednatele o tom, Ze si dilo, resp. jeho &ast, prohlédl a toto ptebira, nebo popis vad a
prohladeni objednatele, Ze dilo, resp. jeho ¢ast, z diivodu téchto vad nepiebira,
- datum podpisu piedavaciho protokolu,
- podpis objednatele nebo jim povéiené osoby,
- podpis zhotovitele nebo jim povéfené osoby.

13.10.Jestlize budou pfi predani dila zjiStény jakékoliv vady nebo nedod&lky, objednatel neni povinen dilo,
od zhotovitele prevzit. Pokud objednatel od zhotovitele dilo nepfevezme, stanovi v preddvacim
protokolu, mimo diivodii pro nepfevzeti dila i ndhradni lhitu k pfedani. O predani dila v ndhradnim
terminu bude rovnéZ sepsan pfedavaci protokol.

13.11.V pfipadé, ze objednatel prevezme dilo, i kdyZ toto bude vykazovat vady a nedodélky, které samy o
sob€ ani ve spojeni s jinymi nebrani uZivani dila, uvede se soupis t&chto vad a nedodélkl v pfedavacim
protokolu spolu s terminem jejich odstranéni. Pokud se strany nedohodnou na terminu, stanovi termin
odstranéni vad objednatel. Termin pro odstranéni vad nesmi byt del$i nez 1 mésic od podpisu
piedévaciho protokolu; to neplati v pfipadé, Ze ztechnologickych &i ekonomickych diivodi bude
vhodné stanovit lhitu del$i. Po odstranéni pfipadnych vad a nedodélkti bude rovnéz potizen predavaci
protokol.

13.12.Zhotovitel je povinen v objednatelem stanovené lhité odstranit i ty vady a nedodglky, o nichZ tvrdi, ze
za n€ neodpovida. Naklady na jejich odstranéni v téchto spornych pfipadech nese az do rozhodnuti
soudu zhotovitel.

13.13.V ptipadé, ze zhotovitel neodstrani vady dila ve lhité uvedené v pfedavacim protokolu, ma objednatel
vii€i zhotoviteli pravo na smluvni pokutu ve vysil 000,- K& denné za kazdou vadu, s jejimz
odstranénim bude zhotovitel v prodleni.

XIV.
Zajisténi plnéni - bankovni zaruka

14.1. K zaji3téni niZze uvedenych nepenézitych dluhii (povinnosti) zhotovitele poskytne zhotovitel objednateli
bankovni zaruku ve smyslu § 2029 a nasl. zdkona ¢. 89/2012 Sb., oblanského zakoniku. Poskytnutim
bankovni zdruky se rozumi pfedani originalu zaruéni listiny obsahujiciho naleZitosti dohodnuté v této
smlouvé objednateli. Objednatel je opravnén odmitnout vystavenou bankovni zaruku z divodu, ze
neobsahuje nalezitosti dle této smlouvy.

14.2. Bankovni zaruka poskytnutd podle podminek této smlouvy musi byt vydana bankou nebo pobotkou
zahrani¢ni banky, kterd méa opravnéni poskytovat na tzemi Ceské republiky bankovni zaruky, ve
smyslu zakona ¢, 21/1992 Sb., o bankéch, ve znéni pozdéjsich zmén (dale jen ,,banka“).

14.3. Bankovni zaruka musi byt vydana v Ceském jazyce. V zaru¢ni listiné musi byt vidy uvedeno, Ze zadna
zména, dodatek ¢&i jakdkoliv uprava podminek této smlouvy o dilo nezbavuje banku jakékoliv
odpovédnosti vyplyvajici z bankovni zaruky a banka se pfedem zfikd naroku na oznameni takové
zmény, dodatku nebo Gpravy.

14.4. Bankovni ziruka musi byt neodvolatelnd, bezpodmine€n4, banka nesmi byt opravnéna uplatnit vidi
objednateli Zadné namitky a poZzadovana ¢astka musi byt uhrazena na zéklad& prvni Zadosti objednatele
bez toho, aby banka zkoumala diivody pozadovaného &erpani. Bankovni zaruka musi byt nejpozdé&ji
v okamzZiku jejiho pfedani objednateli platna a G¢inna.
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14.5. Nejpozd€ji 10 dni pted datem, kdy zhotovitel zamysli objednateli ptislu$nou bankovni ziruku
poskytnout, predlozi zhotovitel objednateli navrh textu zaru¢ni listiny k odsouhlaseni. Objednatel je
povinen text zaru¢ni listiny odsouhlasit, resp. sdélit své pfipominky ve Ihit¢ 7 dni ode dne, kdy navrh
textu zaruéni listiny obdrzi. Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby banka pfipadné pfipominky objednatele
do textu zaru¢ni listiny zapracovala. Pokud nebudou pfipominky objednatele bankou zapracovany a
zaruéni listina nebude vystavena podle podminek této smlouvy, je objednatel opravnén ji odmitnout.

14.6. Zajisténi nepenézitych dluhd po dobu provadéni dila

14.6.1. Bankovni zdruka musi mit tyto naleZitosti :

a) banka prohlasi v zaru¢ni listing, ze uspokoji Obec Zdobnice, ICO 00275557, se sidlem
Zdobnice ¢p.1, 516 01 Rychnov nad KnéZnou, az do vy3e zarucené &astky (viz bod 14.6.2.),
a to v pfipadg€, Ze zhotovitel porusi své povinnosti vyplyvajici z této smlouvy o dilo po dobu
provadéni dila, pfic¢emz pravo objednatele na plnéni z bankovni zaruky vznikne v kazdém
Jjednotlivém piipadé porudeni smlouvy zhotovitelem;

b) banka poskytne neodvolatelnou zaruku, a to na dobu pfesahujici nejméné o 1 mésic termin
provedeni dila (viz bod 3.3 pism. b) této smlouvy).

14.6.2. ZaruCenou Castkou ve smyslu bodu 14.6.1. pism. a) se rozumi &astka ve vysi 5 % zakladu.
Zikladem se rozumi &astka, kterou zhotovitel nabidl jako celkovou cenu dila (bez DPH)
v zaddvacim Fizeni, zaokrouhlend na celé tisicikoruny dold.

14.6.3. Objednatel je oprévnén pozadovat k Ghradé od banky vzdy &astku odpovidajici vysi $kody
zplisobené zhotovitelem a vysi smluvnich pokut, na néz mu vznikne pravo podle této smlouvy.
Objednatel je téz opravnén pozadovat od zhotovitele naklady, které by musel vynalozit na
zajisténi kolauda¢niho souhlasu ¢&i kolaudaéniho rozhodnuti, pokud si bude muset kolaudaci
zajistit sam.

14.6.4. Zhotovitel je povinen zarutni listinu dle bodu 14.6.1. sobsahovymi néleZitostmi
odpovidajicimi zdkonu a této smlouvé pfedat objednateli do 10 dnii od terminu zahijeni
stavebnich praci (viz bod 3.1. této smlouvy). V pfipadé prodleni zhotovitele s pfedanim této
zarucni listiny je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vy3i 1 000,- K& za
kazdy den prodleni. V takovém pfipadé je také objednatel opravnén od této smlouvy odstoupit.

14.6.5. Objednatel je povinen zaruéni listinu dle bodu 14.6. zhotoviteli vratit do 3 pracovnich dnii ode
dne, kdy od zhotovitele obdrzi bankovni zaruku dle bodu 14.7. této smlouvy.

14.7. Zajisténi nepenézitych dluht po dobu ziruéni doby
14.7.1. Bankovni zaruka musi mit tyto naleZzitosti :
a) banka prohlasi v zaruéni listing, Ze uspokoji Obec Zdobnice, ICO 00275557, se sidlem
Zdobnice 1, 516 01 Rychnov nad Knéznou do vySe zaruéené ¢astky (viz bod 14.7.2.), a to
v pfipadg, Ze zhotovitel nesplni dluhy (povinnosti) vyplyvajici ze zaruky za jakost dle této
smlouvy o dilo a z prava na odstranéni vad dila;
b) banka poskytne neodvolatelnou zaruku a to na dobu nejméné do konce zdru¢ni doby dle
bodu 15.1. této smlouvy o dilo.

14.7.2. Zarugenou ¢astkou ve smyslu bodu 14.7.1. pism. a) se rozumi &astka ve vysi 5 % Celkové ceny
dila ke dni, kdy zhotovitel objednateli bankovni zaruku pfeda, zaokrouhlend na celé
tisicikoruny doli.

14.7.3. Pravo objednatele na plnéni z bankovni zaruky vznikne v kazdém jednotlivém pfipadé poruseni

té€chto povinnosti ze strany zhotovitele:

a) odstranit vady a nedod€lky uvedené v kterémkoliv piedavacim protokolu v terminu
uvedeném v piedavacim protokolu a/nebo

b) nastoupit v terminu stanoveném touto smlouvou k odstranéni objednatelem v zaruéni dobg
reklamované vady a/nebo

¢) odstranit objednatelem v zaruéni dobé reklamovanou vadu v terminu stanoveném touto
smlouvou.

14,7.4. Objednatel je opravnén pozadovat k ihradé od banky vzdy &astku vyplyvajici z faktury
vystavené tieti osobou za odstranéni vady, kterd nebyla zhotovitelem v touto smlouvou daném
terminu odstrané€na, nebo na kterou zhotovitel ve stanovené dobé nenastoupil za ucelem jejiho
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15.2.

153

15.4,

15.5:

15.6.

155

15.8.

19:5:

odstranéni, véetné pfipadné DPH, kterou bude objednatel povinen uhradit. Dale je objednatel
opravnén poZadovat téZ Ghradu veskerych smluvnich pokut a nahradu $kody za poruseni
povinnosti, které jsou zajistény bankovni zarukou.

14.7.5. Pfedani zaruéni listiny dle bodu 14.7.1. je podminkou pievzeti ¢asti dila dle bodu 3.3. pism. b)
této smlouvy. Pokud zhotovitel porusi povinnost predat objednateli zaruéni listinu s vyse
specifikovanym obsahem nejpozdé€ji v den zahdjeni piejimaciho fizeni ohledné piedani &asti
dila dle bodu 3.3. pism. b), mé objednatel vi¢i zhotoviteli pravo na smluvni pokutu ve vysi
10 000,- K¢.

14.7.6. Po uplynuti 24 mésicti ode dne pfedani ¢asti dila dle bodu 3.3. této smlouvy miZze byt vyse

vvvvv

Castky (viz bod 14.7.2.).
Veskeré naklady na vystaveni bankovnich zaruk nese zhotovitel a jsou zahrnuty v Celkové cené dila.

XV.
Zaruka za jakost

Zhotovitel poskytuje zaruku za jakost dila. Zaruéni doba ¢ini 60 mésici.

Zéruéni doba poéne béZet vzdy dnem podpisu predavaciho protokolu o piedani pfisludné ¢asti dila dle
bodu 3.3. pism. a) a dle bodu 3.3. pism. b) této smlouvy.

Objednatel je povinen vady u zhotovitele reklamovat zpisobem dohodnutym v ¢lanku XVII. této
smlouvy.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 5 kalendainich dnii po obdrZeni reklamace reklamovanou vadu
proveéfit a pissmné oznamit objednateli, zda reklamaci uznava, jakou lhttu navrhuje k odstranéni vady,
nebo z jakych diivodi reklamaci neuznava. Pokud zhotovitel neucini oznameni dle pfedchozi véty, ma
se za to, Ze reklamaci objednatele uznava.

Reklamaci lze uplatnit nejpozd&ji posledni den b&hu zaruéni doby, pfi¢emz i reklamace odeslana
objednatelem v posledni den zaruéni doby se povaZuje za v&as uplatnénou.

Zhotovitel je vzdy povinen nastoupit k odstranéni reklamované vady nejpozdéji do 10 dnii po obdrzeni
reklamace, pokud nebude pisemné dohodnuta lhita jind, a to i v piipadé, Ze reklamaci neuznava.

Pokud se zhotovitel dostane do prodleni s plnénim této povinnosti, ma objednatel vi¢i zhotoviteli
pravo na smluvni pokutu ve vysi 1 000,- K& za kazdy den prodleni (tj. za kazdy den, o ktery zhotovitel
nastoupi pozdéji) a jednotlivou neodstranénou vadu.

Zhotovitel je vzdy povinen odstranit reklamovanou vadu formou opravy (nebude-li dohodnuto jinak)
nejpozdéji do 30 dnd po obdrZeni reklamace, pokud nebude pisemn& dohodnuta lhita jing, a to i v
piipadé, ze reklamaci neuznava.

Pokud se zhotovitel dostane do prodleni s plnénim této povinnosti, ma objednatel vi€i zhotoviteli
pravo na smluvni pokutu ve vysi 1 000,- K& za kazdy den prodleni a jednotlivou neodstranénou vadu.
Néklady na odstranéni reklamované vady nese zhotovitel i ve spornych ptipadech az do rozhodnuti
soudu.

Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni reklamované vady ani do 15 dnd po obdrZeni reklamace
objednatele anebo neodstrani-li reklamovanou vadu ve stanovené 1hiité, je objednatel opravnén povéfit
odstranénim vady jinou, k tomu zpisobilou, tfeti osobu nanéklady zhotovitele. Rozhodnuti o
zpusobilosti této tfeti strany je plné v kompetenci objednatele s tim, Ze zaruka za jakost dila timto neni
nijak dotéena.

Prokéaze-li se ve spornych piipadech, Ze objednatel reklamoval neopravnéné, tzn., Ze jim reklamovanad
vada nevznikla z diivodii na strané zhotovitele a Ze se na ni nevztahuje zaruka, nebo Ze vadu zpisobil
nevhodnym uZivanim dila objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veskeré naklady, které
zhotovitel Gcelné vynaloZil pii odstrafiovani takovych neopravnéné reklamovanych vad.

XVL
Ostatni ujedndni
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16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

16.5.

171

e

{753

17.4.

Z4dné ujednani o smluvni pokut& dle této smlouvy se nedotyka naroku objednatele pozadovat v plné
vy3i néhradu Skody zpiisobené porusenim povinnosti zhotovitele, na kterou se vztahuje smluvni
pokuta.

Zhotovitel je opradvnén své pohledavky vii¢i objednateli vyplyvajici z této smlouvy postoupit na tfeti
osobu &i zastavit tfeti osobé pouze s ptedchozim pisemnym souhlasem objednatele.

Zhotovitel je povinen minimalng do konce roku 2028 poskytovat pozadované informace a dokumentaci
souvisejici s provadénim dila (realizaci projektu) zamé&stnancim nebo zmocnénciim povéfenych organii
(CRR, MMR CR, MF CR, Evropské komise, Evropského tgetniho dvora, Nejvyssiho kontrolniho
ufadu, pfisluSného organu finanéni spravy a dalSich opravnénych organd stitni spravy) a je povinen
vytvofit vySe uvedenym osobdm podminky provedeni kontroly vztahujici se k provadéni dila (realizaci
projektu) a poskytnout jim pfi provadéni kontroly soudinnost.

Pokud zhotovitel porusi kteroukoliv z povinnosti dle bodu 16.3., ma objednatel vii¢i zhotoviteli pravo
na smluvni pokutu ve vysi 5 000,- K¢ za kazdé takové jednotlivé porusenti.

Zhotovitel je povinen uchovévat veskerou dokumentaci souvisejici s provadénim dila (realizaci
projektu), véetné acetnich dokladii, minimalné do konce roku 2028, nevyplyva-li z &eskych pravnich
predpist lhita del3i.

Pfi neplnéni ujednéni této smlouvy zhotovitelem je objednatel opravnén v nezbytn& nutnych pripadech,
zejména pokud by byl ohroZen Zivot, zdravi nebo majetek osob, zasahnout a to na naklady zhotovitele.
Rozumi se tim pfedevSim, Ze objednatel provede nebo jinak zajisti provedeni né&kterych ¢asti dila,
pomocnych nebo vedlejSich praci, bezpednostnich opatfeni apod. Takovymto zasahem do dila
zhotovitele provedenym objednatelem nebo tieti osobou na zékladé pokynu objednatele nejsou dotéeny
zadné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy. Takovy zasah rovn&Zz nezbavuje zhotovitele
odpovédnosti z jim prevzaté zaruky dle této smlouvy.

XVIL
Adresy pro dorufovani, zastupei pro véci technické
Adresy pro dorucovani:
Adresa a e-mail objednatele jsou:
Obec Zdobnice

Adresa: Zdobnice 1, 516 01 Rychnov nad Knéznou

e-mail: obec@zdobnice.com

ID datové schranky: f74b5y6
Adresa a e-mail zhotovitele jsou:

DASPA s.r.0.
Adresa: Hrdind odboje 566, Rychnov nad Knéznou
e-mail: d.darilkova@tiscali.cz

ID datové schranky:iesx488

nebo jiné adresy nebo e-mailové adresy, které budou druhé strané zpisobem dle tohoto &lanku
oznameny.

Veskerd ozndmeni, vyzvy, reklamace a jiné ukony dle této smlouvy mohou byt zaslany pisemné
doporucenou postou nebo e-mailem na adresy shora dohodnuté. Pokud ma smluvni strana datovou
schranku, pak lze dorudovat i prostfednictvim datové schranky.

Zastupcem objednatele pro véci technické je Petr Novotny, starosta, tel. 602467361, e-mail:

obec@zdobnice.com. Zastupce objednatele pro véci technické je opravnén provadét rozhodnuti tykajici

se napr.:

- pozastaveni provadéni praci na dile nebo jeho &asti, nebo pozastaveni provadéni dila jako celku,

- pfedbéznych rozhodnuti tykajicich se projekénich zmén dila, véetné rozsifeni nebo omezeni rozsahu
dila,

a dale je téZ oprdvnén k pievzeti dila a k podpisu pfedavacich protokolu a zapisi dle této smlouvy o

dilo.

Zastupcem zhotovitele pro véci technické je p. Dafilek, tel. 732438214, e-mail: d.darilkova@tiscali.cz,
nebo jina osoba, kterou zhotovitel uréi.
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Zastupce zhotovitele pro véci technické je touto smlouvou povéten k vyfizovani a feSeni technickych
problémi, fizenim praci, koordinaci podzhotovitelii a feSenim viech problémii souvisejicich s realizaci
a ptedanim dila.

Zhotovitel zajisti odborné vedeni provadéni dila osobou, kterd ma pro tuto &innost opravnéni podle
zékona €. 360/1992 Sb., ve znéni pozdéjsich zmén.

Technicky dozor stavebnika (objednatele) vykonava subjekt oznadeny v této smlouvé jako technicky
dozor stavebnika (TDI).

Zastupci pro véci technické, ani technicky dozor stavebnika (TDI)nejsou opravnéni uzavirat jakékoliv
dodatky ke smlouvé &i rozhodovat o zménach smlouvy.

XVIIIL
Zména a ukondeni smlouvy
Tato smlouva miize byt ménéna pouze pisemnymi dodatky podepsanymi obéma smluvnimi stranami,
kdyZ dané ujednani musi byt vyslovné nazvéno ,,Dodatek™. Jiné zapisy, protokoly apod. se za zménu
smlouvy nepovazuji a nejsou ji.
Jakdkoliv zména této smlouvy musi byt u¢inéna piiméfené v souladu se zdsadami zdkona o zadavani
vefejnych zakéazek.

Nastanou-li u nékteré ze stran skute€nosti branici fadnému plnéni této smlouvy, zavazuje se to
pfisludna strana bez zbyte¢ného odkladu oznamit druhé strang a vyvolat vzdjemna jednani k vyfeseni
daného problému.

Strany vyluéuji moznost postoupeni této smlouvy ve smyslu § 1895 a nasl. ob¢anského zakoniku t¥eti
0sobg.

Objednatel i zhotovitel maji pravo odstoupit od této smlouvy nebo od jeji ¢asti, ktera doposud nebyla
splnéna, v pfipadech stanovenych touto smlouvou a pravnimi pfedpisy. Odstoupeni od smlouvy musi
mit pisemnou formu.

Za poruseni smlouvy podstatnym zptsobem, v jehoz diisledku miize objednatel odstoupit od smlouvy

nebo jeji Sasti, pokladaji smluvni strany zejména poruseni té€chto smluvnich povinnosti:

- zhotovitel nezahaji provadéni praci na dile do 10 dnii po sjednaném terminu zahajeni,

- prodleni zhotovitele s provedenim dila o vice nez 10 dni,

- ptislu$ny insolvenéni soud vyda rozhodnuti o Gpadku zhotovitele nebo zamitne insolvenéni navrh
pro nedostatek majetku zhotovitele jako dluznika.

Objednatel mé pravo jednostranné odstoupit od této smlouvy v pfipadé, ze v disledku piisobeni vyssi
moci ¢&i jinych objektivné zdivodnitelnych okolnosti dojde ke zméné pomérii, z nichz objednatel
vychdazel pfi zadani zakazky.

Objednatel ma pravo jednostranné odstoupit od této smlouvy v pfipadé, Ze neziska dotaci, kterou se ma

podilet na financovéni dila, a nebo tuto dotaci ziska, ale jeji vy3e bude poskytovatelem dotace nasledné
sniZena.

Pokud objednatel odstoupi od této smlouvy zdivodi jsoucich na strané zhotovitele, zavazuje se
zhotovitel uhradit objednateli veskerou na strané objednatele vzniklou $kodu.

XI1X.
Zavéreéna ustanoveni

Smluvni strany vyslovné souhlasi s tim, aby tato smlouva ve svém uplném znéni byla uveiejnéna v
ramci informaci zpfistupfiovanych vefejnosti prostfednictvim dédlkového pfistupu. Smluvni strany
prohlasuji, Zze skutetnosti uvedené v této smlouv€ nepovazuji za obchodni tajemstvi ve smyslu
ustanoveni § 504 zakona ¢. 89/2012 Sb. a udéluji svoleni k jejich uZiti a uvefejnéni bez stanoveni
jakychkoli dal$ich podminek.

Smluvni strany se dohodly, Ze v souladu se zdkonem ¢&. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach
uéinnosti nékterych smluv, uvetejilovani téchto smluv a o registru smluv (zdkon o registru smluv), tuto
smlouvu v Registru smluv uvefejni objednatel.

Tato smlouva a pravni poméry ji zaloZené se Fidi zakonem ¢. 89/2012 Sb., obéanskym zakonikem.
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19.4. Smlouva nabyvé platnosti dnem jejiho podpisu ob&ma smluvnimi stranami a G¢innosti dnem jejiho
uvefejnéni v registru smluv,
19.5. Nedilnou soudasti této smlouvy jsou:
- pfiloha €. 1 - Projektova dokumentace (na elektronickém nosici)
- pfiloha €. 2 - Cenova nabidka (kompletni cenova nabidka na elektronickém nosidi).
- pfiloha ¢. 3 — Stanovisko CHKO Sprava Rychnov nad Knéznou.

Ve Zdobnici, dne. 7 ff? ...... Ve Zdobnici, dne /g/f "20’7
Za objednatele: Za zhotovitele:
OBEC ZDOBNICE
516 01 RYCHNOV NAD KN. DASPA
il S.L.0,
FOESSAERS ) Hrding odboje
..................................... 1691 Ryehne, hafﬁﬁ&n
Petr Novotny 227077 :1;4
starosta DASPA s. .
Obce Zdobnice jednatcl
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